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UMOWA NR .....cccvvveenes /2019 (wzér umowy)
zawarta w dniu ........ 2019 r. w Szczecinie, pomigdzy:

1. Gming Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10
zwang Zamawiajacym 1 lub ZDiTM
w imieniu, ktorej dziata
adres do korespondencji:
Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

[,

2. Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000063704, NIP 851-26-24-
854 REGON 811931430
Kapital zaktadowy: 222 334 500zt
zwanym Zamawiajacym 2 lub ZWiK
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin
w imieniu, ktorej dziala: :

1. Agnieszka Bisek — Prokurent
2. Mariusz Patyk — Prokurent

Jednoczesnie kazda z powyiszych stron zwana jest w umowie ,,Zamawiajgcym wlasciwym ze
wzgledu na zakres rzeczowy robot” lub , wlasciwym Zamawiajgcym ”: a obie strony zwane lgcznie
Zamawiajgcymi”
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zwanym dalej ,,Wykonawcq”.

Niniejsza umowa zawierana jest przez Zamawiajgcych udzielajgcych zamdwienia wspolnego na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

W rezultacie wylonienia oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), zostala zawarta
umowa (dalej: ,, Umowa") nastgpujqcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:
wPrzebudowa ulicy Staromiejskiej w Szczecinie”

1. na podstawie dokumentacji projektowej opracowane;j przez:

1) PRACOWNIE PROJEKTOWA RODES Marcin Wrébel z siedziba w Szczecinie 71-450; ul.

Chopina 6A/5 skladajaca si¢ z:
— Projekt budowlano-wykonawczy — br. drogowa (D)

D
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— Projekt budowlano — br. sanitarna - podigczenie wpustéw ulicznych do kan. ogolnosplawnej
(KD)
— Projekt budowlano-wykonawczy — br. elektryczna (E)
— Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem i projektem nasadzen
— Uzgodnienia i Opinie
— Projekt czasowej organizacji ruchu (ORC)
— Projekt statej organizacji ruchu (OR)
— Specyfikacja techniczna
— Przedmiar rob6t
2) PRACOWNIE PROJEKTOWA JGlnstal Jakub Gluchowski z siedziba w Szczecinie 71-520;
ul. Niemcewicza 16¢/7 skladajgca sie z:
— Projekt budowlano - przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ogéInosptawnej
— Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1230/18 z dn. 17.08.2018r.
— Decyzja o pozwoleniu na budowg nr 84/2018 z dn. 23.07.2018r.
— Opinia geotechniczna
— Specyfikacja techniczna
— Przedmiar rob6t
2. Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie:
— Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1230/18 z dn. 17.08.2018r.
— Decyzja o pozwoleniu na budowg nr 84/2018 z dn. 23.07.2018r.
- Decyzja o pozwoleniu na budowg nr 970/17 z dn. 07.07.2017r.
3. Szczegolowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiaja nastgpujace dokumenty, ktore beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) niniejsza Umowa,
2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz z zalacznikami
3) oferta Wykonawcy,
4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
5) wszelkie inne dokumenty dotgczone do zadania.
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢
i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznodcei nie bedzie to powodowalo w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu
Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannoéci. W przypadku rozbieznosci
lub sprzecznosci pomigdzy ww. dokumentami, postanowienia umowy majg pierwszenstwo.
4. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) wykonania robét budowlanych,
2) wykonania dokumentacji powykonawczej,
3) udzialu w oddaniu wykonanych obiektéw do eksploatacji oraz udzialu w procedurze
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wystapienia obowigzku jego uzyskania),
4) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi.
5. Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosei:
a. Zakres A:
a) Przebudowe jezdni,
b) Przebudowg chodnikow,
¢) Przebudowe oswietlenia
d) Przebudowe kolidujacego uzbrojenia,
e) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu,
b. Zakres B:
a) Sie¢ wodociggowa
b) Kanalizacji ogélnosptawna
zgodnie z zalgcznikiem nr | Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ nastepujace
opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:
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1) ewentualng aktualizacje Projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w
zakresie  niezbednym  dla  prowadzenia  robét  objetych  zadaniem  wraz
z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w przypadku koniecznoci zaktualizowania lub
dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, ktére beda
realizowane w rejonie przedsigwzigcia,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miarg postgpu robot,

4) dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczegblnosci dla robdt zanikajacych,

5) dokumentacj¢ powykonawcza.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z doloZeniem najwyzszej starannosci,
terminowo, a w szczegélnosci zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
z uwzglednieniem wspoélczesnych technologii oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Strony zobowiazuja si¢ powiadamia¢ na piSmie o zaistnialych przeszkodach
w wypekianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie realizacji Umowy, co nie zwalnia ich od
odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie Umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz

-~ STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t (Tabeli Elementéw Rozliczeniowych), a sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym.

11. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie prowadzilo do zwigkszenia
wynagrodzenia, wykonanie tych robot bedzie poprzedzone zmiang niniejszej Umowy.

12. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét, o ktorych mowa w ust. 10, bedzie ustalone zgodnie §17
ninigjszej Umowy.

13. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w kosztorysie ofertowym
(TER), a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy, a jedynie sporzadzenia Protokolu Koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy.

15. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci wskazuje si¢, ze kazdorazowo, gdy w umowie
mowa jest 0 Zamawiajacym wlasciwym ze wzgledu na zakres rzeczowy robét rozumie sig przez to
odpowiednio:

~, a) ZDiTM - w odniesieniu do robét okreslonych w czesci A Zalacznika nr | — Tabela
Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy),

b) ZWIK — w odniesieniu do rob6t okreslonych w czesci B Zalgcznika nr 1- Tabela
Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).

16. llekroé w niniejszej umowie uzyty jest zwrot ,Zamawiajacy” uwaza si¢, ze ZDiTM dziala
zar6wno w imieniu wlasnym jak i ZWIK.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 4 miesigcy liczac od dnia przekazania placu budowy

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz,
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robét budowlanych w
terminie wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do MODGIK
w Szczecinie.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koficowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
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§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do obowiazku Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

3) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do obowigzku Zamawiajgcego
wiasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robot nalezy zaplata wynagrodzenia za nalezycie
wykonany przedmiot umowy.

§4

WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje,
o ktérej mowa w zalaczniku nr 5 do SIWZ, Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz
z zalgcznikami oraz zgodnie zwarunkami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, przyjeta przez Zamawiajagcego wiasciwego technologia i wymogami poczynionych
uzgodnien w Scislej wspélpracy z Zmawiajagcym wlasciwym, Inspektorami Nadzoru
poszczegdlnych branz i Nadzorem Autorskim, oraz zgodnie z ponizszymi warunkami.

Na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ stalg obecnos¢ kierownika budowy na placu budowy, w trakcie wykonywania robot
budowlanych,

2) przejgé plac budowy i przygotowaé si¢ do realizacji robot oraz koordynowaé wszelkie prace
prowadzone w obrebie terenu budowy,

3) przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
Przeciwpozarowego,

4) podjg¢ wszelkie kroki dla ochrony Srodowiska na placu budowy w celu unikniecia szkéd lub
nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych lub innych ujemnych skutkéw,
zwigzanych z dzialaniem wykonawcy,

5) realizowa¢ roboty na podstawie przekazanej przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j,

6) zastosowaé¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie materialy posiadajace
obowigzujace swiadectwa stwierdzajace przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ma obowiazek przekazania dokumentéw wlasciwemu zamawiajgcemu,

7) usung¢ niezwlocznie ujawnione usterki,

8) wykona¢ na swéj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakodci ich wykonania, jezeli wykonanie tych rob6t nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

9) wykonac¢ proby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych,

10) sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest uczestniczy¢

w wyznaczonych przez ZDiTM lub ZWiK spotkaniach roboczych w celu omdwienia spraw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i wspolpracowa¢ z wlasciwym Zamawiajagcym
w zakresie w jakim wymaga tego prawidlowe i terminowe wykonanie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt do:

1)  bezposredniego zapoznania si¢ z terenem planowanego zadania,

2) dokonania niezbgdnych modyfikacji w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oznakowaniem oraz
przywroceniem oznakowania pierwotnego, lub jezeli dokumentacja projektowa wymusi
zmiang statej organizacji ruchu oraz do jej wykonania,
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3) dostarczenia, zainstalowania i obslugiwania wszystkich tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw, oraz do zabezpieczenia i zapewnienia stalych
warunkéw widocznosci tych zapdr i znakéw w dzien i w nocy, co jest nieodzowne ze wzgledow
bezpieczefistwa. Ponadto nalezy dbaé o stan i czystos¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

4) zabezpieczenia w czasie prowadzenia robot budowlanych istniejacego oznakowania pionowego.
W razie koniecznoéci demontaz i ponowne zamontowanie po zakoficzeniu robét budowlanych,

5) wykonania pomiaréw geodezyjnych — wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji
zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tacznie z kompletng mapg powykonawcza,

6) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa stanowiagca zalacznik do SIWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami
wynikajacymi z uzgodnien i decyzji. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, wiedza
techniczna, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnien, oraz
obowigzujacymi przepisami,

7)  wykonania dokumentacji powykonawczych,

8) poniesienia innych kosztéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoOwienia.

Wykonawca musi zapewni¢ kierownictwo budowy, silg robocza, materialy, sprzet i inne

urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robot oraz usunigcia wad.

Kierownik budowy oraz Kierownicy robét maja obowiazek statego nadzoru wykonywanych prac

i przebywania na placu budowy podczas wykonywanych robét. Wykonawca musi zapewnic¢
odpowiedni potencjat ludzki do nadzorowania i wykonywania robot objetych zaméwieniem,

a w szczego6lnosci:

1) kierownika budowy/kierownikéw robét posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
i doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej w zakresie opisanym w SIWZ oraz zapewniajace
prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami obowigzujacego prawa,

2) specjalistyczng firme do prac zwigzanych z zielenig.

Wszystkie roboty zanikajace winny by¢ kontrolowane, a ich wykonanie potwierdzone w dzienniku

budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow.

Kierowanie i nadzor nad robotami oraz wykonaniem projektu sprawowany bedzie przez

pracownikéw Wykonawcy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana oséb

petnigcych samodzielne funkcje w stosunku do wykazu przedstawionego na etapie postgpowania

o udzielenie zaméwienia publicznego, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo

akceptacji i zatwierdzenia wlasciwego Zamawiajacego. Zmiana nastgpic moze jedynie na osoby

posiadajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiadajace kwalifikacjom i do$wiadczeniu
okreslonemu w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ protokoly z pomiaréw, badan i sprawdzen do protokotu

odbioru koficowego, jako warunek tego odbioru.

Dopuszcza si¢ do stosowania jedynie materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Materiaty winny byé opatrzone znakiem budowlanym B - jezeli sa
zgodne z polska norma (PN) lub krajowg oceng techniczng oraz posiadaja krajowa deklaracj¢
wiaéciwosci uzytkowych lub znakiem CE jezeli sa zgodne z europejska norma zharmonizowang
lub w przypadku ich braku z europejskg oceng techniczng oraz posiadaja europejska deklaracje

wiasciwoscei uzytkowych. Wykonawca dostarczy whasciwemu Zamawiajacemu wszelkie atesty i

certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen.

Organizacja robot:

1) roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy istniejace
uzbrojenie podziemne oraz istniejace obiekty (W szczegélnosci roboty prowadzone na
wiadukcie oraz obiekty wpisane do rejestru zabytkow), a takze w sposob uwzgledniajacy
i umozliwiajacy ~prowadzenie ewentualnych badan  (nadzoréw) archeologicznych
i architektonicznych. Koszty zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia oraz istniejacych
obiektéw przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wigczone
w cene ofertowa,
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2) w poblizu drzew, krzakéw, uzbrojenia podziemnego lub znalezisk archeologicznych
i architektonicznych wykopy nalezy wykonywaé recznie. W przypadku kolizji korzeni,
korony drzew lub krzakéw z realizowanym zakresem zadania nalezy dokona¢ odpowiednich
cig¢ korekeyjnych wraz z dokonaniem zabiegéw pielegnacyjno - zabezpieczajacych po
wykonanych cigeiach. Nalezy réwniez przewidzie¢ cigcia w koronach wynikajace ze
zmniejszenia bryly korzeniowej w wyniku przeprowadzonych cigé korekeyjnych,

3) Wykonawca zapewni przejezdnos¢ wszystkich drog przebiegajacych w  sasiedztwie
przekazanego frontu robot, a jesli nie bedzie to mozliwe zabezpieczy dojazd do
poszczegélnych posesji przez caly okres prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie
w szczegdlnosci z projektem czasowej organizacji ruchu oraz zasadami BHP,

4) przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia
rob6t oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét. Nadzor
ze strony uzytkownikéw jest wliczony w ceng ofertows i nie podlega odrgbnej zaplacie,

5) roboty w zakresie zieleni winny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczna w zakresie
terenéw zielonych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ ewentualng docinke drzewostanu,

6) Wykonawca zobowigzany jest do podawania biezacych ogloszei w prasie, radiu
i telewizji lokalnej o ucigzliwosciach zwiazanych z prowadzonymi robotami. Nalezy réwniez
informowa¢ o powyzszym Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowych znajdujacych sie
w bezposrednim sgsiedztwie, okolicznych Mieszkaficow oraz Centra Handlowe i Sklepy
znajdujace si¢ w sasiedztwie placu budowy w celu umozliwienia obstugi i dostaw,

7) Wykonawca zobowiazany jest do zachowania srodkéw ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych przed plynami lub substancjami toksycznymi,
natomiast powietrze przed pylami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru, przestrzegania
przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

8) Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét, odtworzenia
ewentualnych uszkodzonych element6w i przywrécenia ich do stanu z dnia przejecia placu
budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sgsiadujacych jezdni - uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac,

9) Wykonawca zobowigzany jest do podawania informacji dla Zamawiajacego o planowanych
do wprowadzenia etapéw czasowej organizacji ruchu, minimum 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem. Do informacji nalezy dolaczyé orientacyjne szkice wraz z opisem
wprowadzanych zmian,

10) przy wykonywaniu fukow ulic nalezy zastosowaé krawezniki tukowe,

11) roboty sanitarne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylgczami - zatacznik nr 7 do siwz.

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wykonane roboty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy beda podlega¢ odbiorom
i przegladom,

2) odbiory prac zanikajacych — w celu stwierdzenia jako$ci prac wykonanych i podlegajacych
zakryciu.

Jezeli ze  wzgledow  technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwzglednionych

w Harmonogramie Realizacji Robét, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy (ponad czas

ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robét w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to

by¢ uzgodnione z Inspektorami Nadzoru poszczegélnych branz i z wlasciwym Zamawiajgcym.

Inspektorzy Nadzoru poszezegélnych branz, wlasciwi Zamawiajacy lub jego personel moga

zazada¢ wykonania dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych. Wykonawca poniesie koszty takich

pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byty nieprawidlowe.

Wykonawea zobowigzany jest do uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu oraz procedur zwigzanych z rozpoczeciem i zakonczeniem procesu

budowlanego wobec nadzoru budowlanego (w przypadku wystapienia takiego obowiazku),a
takze do zapewnienia wszelkich niezbednych dokumentéw w celu uzyskania ostatecznej decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie, niezaleznie od dostarczonej dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ protokoly z pomiaréw, badan i sprawdzen do protokotu

odbioru koncowego, jako warunek tego odbioru.
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17. Dopuszcza si¢ do stosowania wylacznie materialy zgodne z Polskimi Normami lub posiadajace
certyfikat zgodnosci z aprobaty techniczng dla przyjetej technologii rob6t. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen.

18. Jezeli w dokumentacji przetargowej wystapia nazwy wlasne nalezy traktowaé je jako
przykladowe. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane wyroby beda spelnialy te same normy, parametry, standardy oraz zostang
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

§5

KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Materialy z rozbiorki:
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zmianami) i winien prowadzié gospodarke
odpadami zgodnie zww. ustawa, w tym ilosciowg i jakosciowa ewidencje odpadow.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi,
ajezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposdb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru konficowego realizowanego
zadania,
w przypadku materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzycia nalezy uwzgledni¢ wywoéz
do firm zajmujacych sig¢ przerobka i utylizacjg. Koszty z tego tytulu dla Wykonawcy nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w cene ofertowa,
materialy pozyskane z rozbidrki drogi, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig
wlasnos¢ Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Drég i Transportu
Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy powinny by¢ odtransportowane do magazynu
depozytowego mieszczacego si¢ przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wilasciwego sprzgtu cigzkiego w miejscu depozytu (koparka, ladowarka) do zaladunku jak
i rozfadunku, umozliwiajacego zloZenie i przechowanie zdeponowanego materialu (np.
kostka, frezy itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Koszty z tego tytutu dla Wykonawcy
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w ceng ofertowa. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania ,,Warunkoéw przyjmowania i wydawania materialow
drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie” oraz ,,Procedur pozyskiwania materialow
kamiennych i betonowych” — Zatgcznik nr 8 do SIWZ,
materialy pozyskane z rozbiorki sieci wodociggowej badz kanalizacji sanitarnej, stanowia
wihasnos¢ Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie. Pozyskane materiaty
powinny by¢ odtransportowane do Magazynu Gléwnego ZWiK , ul. Szczawiowa 9-14 tel. 91
489-88-15 w Szczecinie w godz. 7.00-15.00 (rury pociete na kawatki max o di. do 5m) lub w
inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wlasciwego sprzgtu ciezkiego (koparka, ladowarka) do zaladunku jak i
rozladunku, umozliwiajacego zlozenie i przechowanie zdemontowanego materialu (np. rury,
armatura, hydranty itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Koszty z tego tytulu dla
Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w cene ofertowa.
wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie:
a) warunki przyjmowania i wydawania materialéw drogowych do depozytu miejskiego

w Szczecinie,
b) procedury pozyskiwania materialow kamiennych i betonowych.
wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robdt, wymagajace
wywozu np. material z rozbiorki obiektow budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiat
z karczowania iwycinki drzew i krzewdw itp. beda stanowily wilasnosé Wykonawcy,
z zastrzezeniem ww. pkt 3 i pkt 4,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami w trakcie realizacji zamowienia.
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1

2)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

Harmonogram robét:

Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przekaze

do ZDiTM i ZWiK:

a) po jednym egzemplarzu Szczegétowego Harmonogramu Realizacji Zadania (Robot),
okreslajacego terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robét z uwzglednieniem
koniecznej koordynacji robét zwiazanych z przezbrojeniem istniejacych sieci wg
dokumentacji technicznej oraz z uwzglednieniem organizacji ruchu drogowego, ktory
bedzie podlegat akceptacji ZDiTM i ZWiK,

b) po jednym egzemplarzu Planu Platnosci (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy),
okre$lajgcego stopief zaawansowania robot (,,kamienie milowe™).

Wykonawca bedzie na biezgco aktualizowal Harmonogram Realizacji Zadania oraz Plan

Platnosci i przedkiadat je do akceptacji ZDiTM i ZWiK w przypadku kazdorazowej zmiany

w celu ich oméwienia podczas Rad Budowy. Ponadto na kazdorazowy wniosek ZDiTM lub

ZWiK lub Inspektoréw Nadzoru Wykonawca bedzie aktualizowal Harmonogram Realizacji

Zadania i przedkladat go do akceptacji ZDiTM i ZWiK/Inspektoréw Nadzoru. Dopuszcza sig

réwniez mozliwoéé aktualizacji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych na polecenie

Inspektoréw Nadzoru lub wiasciwego Zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy:

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Zamawiajacym wykaz

sposobéw zagospodarowania odpadow.

Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

przekaze Zamawiajacemu ZDiTM inwentaryzacje z placu budowy oraz okolicznych drog

sprzed rozpoczecia robot (zdjgeia oraz filmy wideo wraz z opisem umozliwiajagcym
lokalizacje) w wersji elektronicznej,

Wiasciwy Zamawiajacy na dzief przekazania placu budowy wyznaczy osoby petnigce nadzor

inwestorski,

Zamawiajacy dokona przekazania placu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od

daty zawarcia umowy.

Wykonawca najpozniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia Czasowej

organizacji ruchu przekaze do ZDiTM  dokumentacje fotograficzng  obrazujaca

wprowadzone czasowe oznakowanie.

Utrzymanie Terenu budowy:

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztéw

zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy po
zakonficzeniu robot, a takze odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementow

i przywrécenia ich do stanu z dnia przejecia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy

nawierzchni sasiadujacych jezdni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca

odpowiada za stan terenu budowy do czasu zakornczenia odbioru koficowego,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione oraz zapewnienie ochrony p. poz.,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0s6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do
dnia Odbioru koficowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

¢) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami,

f) zapewnienie w ramach zaplecza Wykonawcy (znajdujacego si¢ w obrgbie placu budowy)
- sali konferencyjnej o powierzchni umozliwiajacej organizacje Rad Budowy itp. dla
minimum 30 oséb,
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g) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji i budynkow sgsiadujacych
z terenem budowy. Wykonawca w razie roszczen z ich strony powinien je rozpatrywaé
i zatatwiaC bez zbednej zwloki. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, badz opieszalos¢
w zalatwianiu roszczen bedzie upowazniala Zamawiajacego do pokrycia kwot
zaspokajajgcych roszczenia z naleznych platnosci Wykonawcy,

h) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

i) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem;
w szczegOlnosci nalezy zapewnic bezpieczna komunikacje piesza
w ciggu drog i ulic objetych czasows organizacjg ruchu ze szczegdlnym uwzglednieniem
ruchu pieszego przez teren robdt. Ciagi piesze winny by¢ wygrodzone w sposob ciggly w
sposob uniemozliwiajacych ruch pieszych pod czynnym ruchem. Ciggi te winny by¢
utwardzone i przystosowane do ruchu pieszego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu na Teren budowy,

4) roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakl6caé w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach,

5) w czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy,

6) Wykonawca winien dba¢ o lad i czystos¢ w obrebie terenu budowy, w tym zapewni¢ obstuge
przez firmy sprzatajace i zajmujace si¢ wywozem nieczystosci,

7) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych,

8) po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej
do dnia Odbioru koncowego robdat,

9) w przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym, Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania zimowego terenu budowy tj. od$niezania iusuwania gololedzi w obregbie
Terenu Budowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w niniejszej Umowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciel Zamawiajgcego ma
prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, zterminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze). Powyzsze nie wyklucza
ponadto natozenia kar na Wykonawce zgodnie z warunkami umowy,

11) tymczasowe zajecie terendw, niezbednych do prowadzenia robot budowlanych Wykonawca
uzgadnia we wlasnym zakresie i na swdj koszt.

5. Raporty:

1) w ciggu 3 dni roboczych po zakofczeniu kazdego miesigca kalendarzowego, poczawszy od
przekazania placu budowy, Wykonawca przedlozy dla wlasciwego Zamawiajgcego Raport
pisemny przedstawiajacy aktualny stan realizacji przedmiotu umowy (w zaleznosci od zakresu
rzeczowego robot danemu Zamawiajacemu) wraz z dokumentacja fotograficzng dla
wszystkich prowadzonych robét, w szczegblnosci robot zanikajacych. Raport bedzie
przekazywany w wersji drukowanej i elektronicznej. Szczegblowy zakres informacji, ktore
powinny by¢ objete raportem, zostanie ustalony z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy,

2) ZWIK lub ZDiTM moga zwigkszy¢ czestotliwos¢ wykonywania raportow.

6. Dokumentacja powykonawcza:

R,
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D

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacjg powykonawcza w wersji papierowej

w 3 egz., zawierajaca w szczegolnosci:

a) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust 1 i 2 ustawy
Prawo budowlane,

b) o$wiadczenie kierownika budowy, ktére w przypadku nieistotnych zmian do
zatwierdzonego Projektu Budowlanego winno by¢ réwniez potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,

¢) protokoly z préb, sprawdzen, pomiaréw i badan, odbiorow,

d) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzona w jej wyniku
dokumentacja geodezyjno - kartograficzna (mapa zasadnicza w kolorach - arkusz w skali
1:500 obejmujgcy caly zakres robot oraz zmiany/ aktualizacje uzytkéw gruntowych
ewentualne zmiany w zakresie wlasnosci gruntow) oraz w wersji elektronicznej (skan).
Dokumentacja geodezyjna winna by¢ wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi —
pismo Geodety Miasta, znak BGM - 11.6631.1.2016.MB z dnia 25 stycznia 2016 r. -
Zatacznik nr 9 do SIWZ,

e) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, receptury,

$wiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowania
materiatow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla wbudowanych
materiatow,

f) wykaz ilosci i wartosci robot zrealizowanych w ramach Umowy dla zakonczonych
Elementéw Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z wlasciwym Zamawiajagcym. Wykaz nalezy
sporzadzi¢ w rozbiciu wymaganym dla celéw ewidencji srodkéw trwatych - 2 egz.,

g) recepty i ustalenia technologiczne,

h) Dzienniki Budowy i Karty Obmiaru (oryginaty),

i) wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWiORB,

j) tabelaryczny wykaz zmian do projektow,

k) protokotly utylizacji wszystkich wszelkich materialéw budowlanych,

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

m) dokumenty potwierdzajace przekazanie do ZWiK zdemontowanej armatury, urzadzen
wraz z wykazem tych urzadzen.

n) inwentaryzacj¢ materialow drogowych na przekazaniu terenu budowy, protokét
przekazania materialow z odzysku na magazyn ZDiTM, protokét likwidacji materiatlow
niezdatnych do ponownego wbudowania - calos¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

o) inne dokumenty wynikajace z technologii robét, dokumentacji i specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w pkt

1), sporzadzong w wersji elektronicznej na ptytach CD/ DVD - 2 egz. Dokumentacja powinna

by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader,

AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak

przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki

obliczeniowe -xlsx, rysunki techniczne — dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-

600 dpi). Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem,

Wykonawca zobowigzany jest réwniez w ramach umowy wykona¢ dodatkowa Dokumentacje

powykonawcza niezbedna do dokonania odbioréw branzowych, Wykonawca dostarcza we

whasnym zakresie i na wlasny koszt.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.
8. Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie:

1)
2)

warunki spelnienia wymogoéw niezbednych do odbioru ostatecznego robét realizowanych
w pasie drogowym,

oczyszczenie terenu z wszelkich zalegajacych tam przeszkdéd, $mieci wraz z usunigciem
i wywiezieniem ich z placu budowy.

10
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9. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze przedstawione rodzaje robét i ilosci mogg ulec zmianie.
Zalaczone przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy.

10. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie wszystkie okolicznoséci i warunki wynikajace
z dokumentacji projektowej, a takze uwzglednil utrudnienia czasowe i koszty wynikajgce z
etapowego wykonywania rob6t np. koszt zrzutu wody z przebudowanego wodociagu, koszt
poboru wody do celéw plukania sieci i proby szczelnosci, koszt poboru wody do dezynfekcji
wodociggu (ww. wartosci powinny obejmowaé koszt zrzutu wéd do kanalizacji) zabezpieczenia
dla ruchu samochodowego, pieszego, nawierzchnie tymczasowe itp.

11. Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;j,

2) zglaszanie Inspektorom Nadzoru/Przedstawicielowi ZDiTM oraz ZWiK robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

3) wykonanie na swdj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia, jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

4) $cista wspdlpraca z zespolem Inspektoréw Nadzoru, Nadzorem autorskim, ZDiTM i ZWiK.

§6
ODBIOR KONCOWY

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy.

2.  Gotowosé¢ do odbioru konicowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robot
objetych umowa i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen
i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
i instrukeji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

3. Po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w §2 ust. 2, Wykonawca pisemnie zglosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych prac.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koficowego nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od
potwierdzenia zgloszenia Wykonawcy gotowosei do odbioru koncowego przez Zespot
Inspektoréw Nadzoru.

5. Jezeli w ustalonym w umowie terminie na zakorczenie prac, Wykonawca nie zglosi tych prac do
odbioru, to Zamawiajacy:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy - wezwie Wykonawce do wykonania prac
i wyznaczy nowy termin ich zakonczenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie
terminu, od dnia ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie
wykona - moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ dokoriczenie prac innemu Wykonawcy,
a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzony protokoét odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m. in. terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub o$wiadczenie Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia
przyshugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania ZWiK i ZDiTM o usunigciu wad i usterek.

8. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
ZWiK i ZDiTM przysluguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

9. Za date odbioru koricowego przyjmuje si¢ date zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

10. Gotowosé do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
zglosi¢ w dzienniku budowy przed ich zakryciem.

11. W razie zakrycia robét bez odbioru przez osob¢ upowazniong przez wlasciwego Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé czynnosci umozliwiajace zbadanie
robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

12. Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie protokotu koficowego odbioru robot.

13. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodnie
z warunkami okreslonymi w § 5 ust. 6.

[
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14. Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot Umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robét, dostarczenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej, lub
nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajgcy moze odméwié odbioru.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
rozpoczyna si¢ bieg okresu rgkojmi.

16. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wlasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy rob6t za wykonany przedmiot umowy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz
sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilosci rob6t oraz cen
jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zalacznik
do niniejszej umowy lub cen jednostkowych ustalonych wedlug zasad opisanych w § 17 ust. 7
niniejszej umowy.
Ilo$ci okreslone w wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) sg
ilosciami szacunkowymi.

2 Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy, wynosi (tgcznie z podatkiem VAT)

............... zt (stownie zlotych: ..................) w tym:
a) dla zakresu objetego zatacznikiem 1 czg$¢ A — w wysokoSCi .....cvevvverennnne zt brutto,
b) dla zakresu objetego zalacznikiem 1 czg$é B — w wysokosci ....ccceucerrvnenen.. zl brutto.

i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

3. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie

i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego i prawidlowego wykonania

przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym

podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje

o przedmiocie zaméwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej

umowie oraz SIWZ.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

5. Strony ustalaja, ze wymieniona w ust. 2 niniejszego paragrafu kwota moze ulec zmianie na

podstawie rozliczenia rzeczywiscie wykonanych robét. llosci okreslone w wycenionej Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) sa ilosciami szacunkowymi. Podstawa do

wyliczenia wynagrodzenia beda ilosci wykonanych robé6t ustalone na podstawie obmiardéw

potwierdzonych przez zespot Inspektorow Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz
ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy (Kosztorys Ofertowy) stanowiacej zatgcznik do
niniejszej umowy, lub ceny jednostkowe ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 w ust.

7 niniejszej umowy.

Ceny wskazane w Kosztorysie Ofertowym (TER) obowigzuja w okresie realizacji Przedmiotu

Umowy i nie beda podlegaly zmianie za wyjatkiem sytuacji okreslonych w Umowie.

Poza wypadkami wyraznie okre$§lonymi w umowie uznaje sig, ze:

1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamoOwienia nie okreslone
szczegdlowo, ale niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy,

2) wartos¢ umowy okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu w calosci obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okolicznoéci przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny
jakichkolwiek ustug, materialow, pracy sprzetu, transportu, a takze wszelkie prace i wydatki
niezbgdne w celu wykonania i ukoniczenia przedmiotu umowy.

8.  Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwoércze zwigzane z wykonaniem Przedmiotu

Umowy, réwniez te, ktore nie wynikaja wprost z Umowy, a s3 niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak w szczeg6lnosci podatki, ewentualne cla, koszty prac projektowych
i uzgodnien, koszty robét przygotowawczych, koszty materialéw pomocniczych, koszty
ewentualnej wspolpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty
zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w SIWZ.
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9. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca potwierdza, ze jest $wiadomy stopnia
ztozonosci, rozmiaru oraz wymogoéw przedmiotu umowy, i ze wartos¢ umowy okreslona w ust. 2
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwiazane z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

11.  Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

12. Ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie Ofertowym obejmuja calosé ponoszonego przez
Zamawiajgcego wilasciwego ze wzgledu na zakres robdt wydatku na sfinansowanie realizacji
Przedmiotu Umowy, wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym zwigzane oraz calo$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu nalezytego wykonania wszelkich zobowigzafn wynikajacych z
Umowy.

§8

WARUNKI PLATNOSCI

Podstawg zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 beda faktury przejsciowe oraz faktura

koficowa wystawione za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajacemu

wlasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét.

Wartos¢ platnosci uzalezniona jest od stopnia zaawansowania rzeczowego robét.

Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej dla danego zakresu robot, o ktorym mowa w § 7

ust. 2, bedzie protokol czgsciowego odbioru wykonanych rob6t stwierdzajacy ilo$é i zakres

rzeczowy wykonanych robét (Tabela Elementéw Rozliczeniowych) zatwierdzony i podpisany
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robét (stanowiacy zatacznik do

faktury). Do kazdej faktury przejsciowej dodatkowo dolaczony bedzie obmiar robdt oraz

dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robét (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci
itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Faktury przejsciowe bgda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu, dla danego zakresu robot,

o ktorych mowa w § 7 ust. 2.

4. Suma platnosci przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz 90% wartosci kazdego z zakreséw robot

wymienionych w § 7 ust. 2. Protokél, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie zalacznikiem do faktur

przejsciowych.

Podstawg do wystawienia faktury konicowej jest Protok6t Odbioru Koricowego i Przekazania do

Eksploatacji, potwierdzajacy ze wszystkie roboty objete niniejsza umowa zostaly zakornczone,

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli ZDiTM i ZWIK oraz Zespdt Inspektorow

Nadzoru.

Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczac od

daty przyjecia prawidlowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbednymi zalgcznikami)

przez Zamawiajacego wiasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robot, na wskazany przez

Wykonawce na fakturze rachunek bankowy.

Kopia obustronnie podpisanego Protokotu Odbioru Koncowego i Przekazania do Eksploatacji

robot jest zatgcznikiem do faktury koficowe;.

8. Platnos¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zalaczniku 1 cze$¢ I, bedzie
dokonana przez Zarzad Drég i Transportu Miejskiego. Platnos¢ za roboty objgte wykazem
rzeczowym zawartym w zalaczniku 1 czgé¢ II, bedzie dokonana przez Zaklad Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0.

9. W zakresie robét objetych zatacznikiem 1 czgs¢ I, Wykonawca wystawia fakturg na:

»Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, PL. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10”.
~Platnik:  Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71 - 241
Szczecin”
W zakresie robot objetych zalacznikiem 1 czgs¢ 11, Wykonawca wystawia fakture na:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin, NIP 851-26-24-854.
10. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego wlasciwego Zamawiajacego.

e

W

o o

R

13

[N



el

Nr sprawy: 38/2019 Zatacznik nr 4 do siwz

15 [

12.

13.

14.

L5,

16.

17,

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, warunkiem wyplaty
Wykonawey naleznego wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bgda
przedstawione Zamawiajagcemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robdt, jako
zalgczniki do faktury:

1) protokoly odbioru zakorniczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegélnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéow lub dalszych
podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawc6éw lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej i koncowej, potwierdzone za zgodnos¢
z oryginalem, kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych platnoéci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. ZDiTM i ZWiK do faktury przejsciowej
dopuszcza zlozenie oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 11 do siwz, o niezaleganiu z platno$ciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylgcznie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego
wiasciwego,

4) w przypadku faktury koncowej os$wiadczenia koncowe wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu rob6t budowlanych, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét, dostaw i ustug wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 11 do siwz.

Potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre$lone w ust. 11 pkt 3 nie sa wymagane w przypadku
zakonczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
i catkowitego jego rozliczenia.
Postanowienia ust. 11 stosuje si¢ w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, ktorych umowy zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego, zgodnie z §9
niniejszej Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, oraz ktorych umowy zostaly przedlozone Zamawiajacemu, zgodnie z §9 niniejszej
Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy.
Zamawiajacy wiasciwy ze wzgledu za zakres rzeczowy robot dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowang przez wlasciwego zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong wlasciwemu zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sic od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata wg ust. 14 obejmuje wylacznie naleznos¢ glowng z tytulu wynagrodzenia,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wlasciwy ze wzgladu na zakres rzeczowy

robét umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 14, Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji do

Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy wiasciwy ze wzgledu na

zakres rzeczowy robot moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

14
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18.

19.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robét potraci
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy rob6t wstrzyma, do czasu ustania
przyczyny, platnos¢ faktury — w calosci lub w czeéci — w przypadku nie wywiazania sie
Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych zumowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opéznienia w zaplacie.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca obowigzany jest wybra¢ i wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres

zamOwienia na zasadach okreslonych ponizej, a w szczegélnosci uzyskaé akceptacje wyboru lub

zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez ZDiTM lub ZWIK jako wlasciwego
ze wzgledu na zakres rzeczowy robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajagcemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robdt projekt umowy i kazda

zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego wlasciwego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

0 podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu

zakresow, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, projekt umowy lub jej zmian przedstawiany jest celem
akceptacji do ZDiTM.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu wihasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét poswiadczong za zgodnosé

zoryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7

dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy wlasciwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania

umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie

pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. W

przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu zakreséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2,

kopia umowy przedstawiana jest celem akceptacji do ZDiTM.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

w szczegoblnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawey oraz z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga byé wyzsze niz
zawarte w ofercie Wykonawcy,

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcey,

4) terminy odbioru rob6t — muszag by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzier,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét,

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
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10.

11

12

13.

14.

7) termin rekojmi, ktéry nie moze uplywa¢ wczesniej niz termin rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 10,

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 15 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcge Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczei Wykonawcy z  tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

4) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot, kopie zawartych

uméw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiegkszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, wlasciwy Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawee i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o

zaplate kary umowne;j.

Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia

okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowieni okreslonych

w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie wiasciwego Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec ZDiTM i ZWIK pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot
z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Zgloszenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
moze nastgpi¢ dopiero po wypehieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 i
4 niniejszego paragrafu, a takze po wyrazeniu przez wlasciwego Zamawiajacego zgody na
zawarcie uméw z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na plac budowy i rozpoczgeia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

ZWIK i ZDITM nie wyrazajg zgody na wykonywanie czg¢sci robot przez Podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazili zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig
odmienna interpretacje postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
wlasciwy Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedz¢ o innych
uczestnikach robét budowlanych.
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Strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw mogg byé dokonywane przez Zamawiajacych
wladciwych ze wzgledu na dany zakres rzeczowy robét bezposrednio na rachunki
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, po przedstawieniu wiasciwemu Zamawiajacemu
oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na rzecz
podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcéw oraz kopii faktur podwykonaweéw lub dalszych
podwykonawcdéw wystawionych dla Wykonawey lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw jest
protok6ét odbioru sporzadzony pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela wlasciwego Zamawiajgcego— inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz =zaplata przez wlasciwego Zamawiajacego wynagrodzenia
bezposrednio na rachunki podwykonawc6w, zgodnie z ust. 15, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzaf Zamawiajacego wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robét wobec
Wykonawey z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢ robét wykonang przez
podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaplaconej bezposérednio na rachunki podwykonawcow.

§ 10
REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec ZDiTM i ZWiK z tytulu r¢kojmi za wady i usterki

Przedmiotu Umowy przez okres ........... miesigcy, liczac od dnia podpisania przez ZDiTM i
ZWiK  protokolu odbioru  koncowego rob6t i przekazania do  eksploatacji.
W przypadku wystapienia wad i usterek przy odbiorze koficowym, bieg okresu rekojmi
rozpoczyna si¢ po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek i wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

. Warunki rekojmi:

1) ZDITM i ZWIK zobowigzuja si¢ uzytkowaé wykonane obiekty zgodnie
Z przeznaczeniem,

2) w przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny,

3) w szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sig¢ szkody,

4) powiadomienie o wystgpieniu wady wlasciwy Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie
dokumentowe;j lub telefonicznej, a nastgpnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady, termin, o
ktérym mowa w pkt 2) liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie
dokumentowe;j,

5) w przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie wlasciwy Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu,

6) Wlasciwy zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody,

7) w sytuacji gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, Wykonawca zobowigzany
ten termin uzgodni¢ z wlasciwym Zamawiajgcym,

8) termin rekojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania r¢kojmi,

9) Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad lub usterek,

10) w przypadku nie przystapienia w terminie, o ktérym mowa w pkt 2), do usunigcia wad lub
usterek, badZ nie usunigcia wad lub usterek w okreslonym terminie wiasciwy Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim bez upowaznienia sadu na koszt Wykonawcy i
zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztéw wykonawstwa zastgpczego z zabezpieczenia.
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. Strony ustalaja, ze w okresie obowigzywania rgkojmi przeprowadzane beda co 12 miesigcy lub

czeéciej, jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date
pierwszego przegladu gwarancyjnego strony ustala w protokole koncowego odbioru robot.
O koniecznosci przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego w zwiazku z zaistnialg potrzeba, ZWiK
lub ZDiTM zawiadamia¢ bedzie Wykonawce nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposéb uprawnien ZWiK lub
ZDiTM z tytutu rekojmi.

. Po zakoniczeniu okresu rekojmi, w terminie 14 dni ZDiTM i ZWiK dokonajg ostatecznego odbioru

rob6t, ktory bedzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych
z Umowy.

§11
PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przyjecia przez wlasciwego Zamawiajacego utwordéw powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach wynagrodzenia, Wykonawca
przenosi na rzecz wlasciwego Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calos¢
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pdzn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwordw, w szczegolnoscei takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane wlasciwemu
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz wlasciwego Zamawiajacego whasnosé
wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
wilasciwemu Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wlasciwy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogh

korzysta¢ z niej w catosci lub w czgéei, na nastgpujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji wlasciwego
Zamawiajacego,

3) wprowadzanie do pamigci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego wlasciwego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesei lub catosei, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skfad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych

tg dokumentacjg.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastepowaé¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
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4. W przypadku wystapienia przez jakagkolwiek osobe trzecig w stosunku do ZDiTM lub ZWIK z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie ZDITM lub ZWIK i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
wiasciwego w postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w
tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0s6b zglaszajacych roszczenia.

§12
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc, najpéiniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zadania
pn.: ,,Przebudowa ul. Staromiejskiej w Szczecinie”, powstale w zwiazku z realizacja zadania
okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spelniajaca ponizsze warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnosé cywilna deliktows i kontraktows oséb
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
rezimow odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace
na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich
nastgpstwa, w tym utracone korzysci, ktore poszkodowany moglby uzyskac, gdyby
szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sa takze szkody wyrzadzone
na skutek razacego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ushugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowiazania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowigcych czgs¢ skladowa nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okreslonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego —
limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym
w nastepstwie awarii instalacji 1 urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofni¢ciem sig cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkoéw przy pracy

wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego,
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f) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrébki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego,

g) odpowiedzialnos¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowe;),

h) odpowiedzialnosé¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdow niepodlegajacych obowizzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej (jezeli beda uzywane takie pojazdy),

i) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikle z dzialania mlotéw pneumatycznych,
kafaréw i innych maszyn i urzadzen (jezeli beda uzywane takie maszyny).

2. Udzialy wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyks rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesow Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia udzialow wlasnych, franszyz, a takze
wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub
likwidacji zaistnialej szkody.

4. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,
najpézniej w dniu podpisania Umowy, przedlozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodna z zakresem realizowanej Umowy, obejmujaca okres realizowanej inwestycji,
wraz z potwierdzeniem oplacenia wymagalnych rat skladki ubezpieczeniowej.

5. Wykonawcy zobowiazany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest nie p6zniej niz 7 dni przed
wygasnieciem oktresu ubezpieczenia przedlozy¢ Zamawiajacemu, polise ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przedlozy potwierdzenia oplacenia wszystkich wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wni6st kazdemu Zamawiajagcemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy
robét, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny danego zakresu tj.:

a) W WYSOKOSCI: sesessesesasences ssnss (Slownie  ERORVEhI " [oviliideisahusbumivaats ) dla zakresu
okreslonego w zatgczniku 1 czgs¢ I,
b W WEBOKDBCT & oisnsssinssasigusmmannsss (slownie HotYEh: .. cisissussssvinsrmprasnsis ) dla zakresu

okreslonego w Zataczniku 1 czes¢ 11.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacych z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybient Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowigzan z niej wynikajacych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen whasciwych Zamawiajacych z tytuhu rekojmi.

3. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okres$lonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj.:
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B N b VL T s T L T T R s i A s na kwotg ...........c.c.o..... zt
ORI L0 & B s e S e a0l 0 )

D) WO e e R Rt e AL AR S ey ety e na kwotg ..........c.......... zt
OG0T el LG b S . e, ),

stanowigcej / stanowigcych facznie 10% ceny ofertowej brutto okreslonego w § 7 ust. 2 lit. a), b),
w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac
okreslonych ~ w  zalagczniku 1 czeé¢ I 1 czgs¢ I, do umowy, tj.

................................................................................................ zt (stownie zlotych:

......................................................................................................... ).

Niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania dokonane zostang wedhig wzoru

gwarancji stanowiacego zalacznik nr 12 do SIWZ. Dopuszcza si¢ udzielenie gwarancji wedhug
innego wzoru niz wskazany w zdaniu poprzedzajacym, jednak na warunkach nie mniej
korzystnych dla ZWIK i ZDiTM niz przedstawione we wzorze zataczonym do SIWZ.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczgce dostarczenia niepienigznej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wiasciwemu Zamawiajacemu, okresu jej waznosci
oraz nastepujgce warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
najpdzniej w dniu podpisania umowy,

b) do czasu przyjecia przez whasciwego Zamawiajgcego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace oferte Wykonawcy nie zostanie zwrécone (w czesci dotyczacej danego zakresu),

¢) Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krétszy niz okres przewidziany
na realizacje calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi powigkszony ponadto o
okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

d) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokofu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,

€) kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej
w § 13 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego cafego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego calego
przedmiotu umowy,

f) jezeli Wykonawca nie spetni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 5 lub jezeli gwarancja
bedzie zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej
bezwarunkowy charakter, wowczas:

* wlhasciwy Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,
* ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w kwocie réwnej

...................... zt (stownie: B e ) STANOWIBCE] 10%

ceny ofertowej brutto okreslonej w § 7 ust. 2 lit. a), b) w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w zalaczniku 1 czesé I,

1 czgsé 11, do umowy w nastepujacy sposob:

a) rownowartosé kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
Jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowigcego
zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako czesé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslong wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem:

e na rachunek ZDIiTM, numer rachunku ..........ovooiiiiieienininn, z tytulem:
»~Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w
zalgezniku nr..... do umowy na wykonanie zadanie ...................coooivinniii.,

* na rachunek ZWIK, numer rachunku ...............ccoovivevniviin, , tytulem:
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w
zalaczniku Bf W SV, do umowy na wykonanie zadanie pn.:
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10.
7

12.

i i

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub porgczenia,
okres ich obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:
a) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Raportu koficowego,
b) z tytulu usunigcia wad i usterek - 15 dni kalendarzowych od dnia uptywu okresu r¢kojmi za
wady.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, ze okres
obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8
niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ on z terminami
wynikajagcymi z ust. 8 niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przediuzenie.
Brak przedluzenia waznosci zabezpieczenia zgodnie z ust. 9 wyklucza przediuzenie terminu
realizacji niniejszej umowy.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedluzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpoziniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. *

*Ust. 11 i 12 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

§14
OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Nadzoér nad robotami sprawowa¢ beda (Kierownictwo budowy) :

1) Kierownik budowy: .......oociiiiiiiniiiiin e [E TR R TS

2) Kierownik rob6t drogowych: ................ I 7 R S e T

3) Kierownik rob6t elektrycznych @ ................. sitelo mheusladea;

4) Kierownik robot sanitarnych @ ..........cooeiiniiiinn stekarcansatbis s vemaiiee
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan(i)................ 18- ) D e e N P

Sprawy zwigzane z Umowg ze strony Zamawiajacego (ZDITM) koordynuja:
1) Kierownik Projektu - ...

2) Koordynator Projektu — .......oooiiiiiiiiiiiiiiiiin..

Sprawy zwigzane z Umowa ze strony Zamawiajacego (ZWIK) koordynuja:
1) Koordynator Projektu — .........oooeririiiiiiin

§15
UMOWA O PRACE

Wykonawca zobowiazuje sig, ze wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem
wszystkich rob6t wymienionych w kosztorysie (TER) beda wykonywane przez osoby zatrudnione
Na UMOWe O prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U.z 2018 r. poz. 917 tj. ze zm.).

Wykonawca, najpozniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Zamawiajgcemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres rob6t Wykazu oséb, ktore beda
realizowaé zaméwienie i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z o$wiadczeniem,
ze sa one zatrudnione na umowg O prace. Wihasciwy Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do
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realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wynikle z tego tytulu opéznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako

opdznienie z winy Wykonawcy:.

3. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie przy udziale Podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowiazany do przekazania wlasciwemu Zamawiajacemu, najpozniej na 5
dni przed rozpoczgciem realizacji robét przez Podwykonawce, Wykazu oséb, ktére beda
realizowa¢ zaméwienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, wraz z oSwiadczeniem Podwykonawcy, ze sa one zatrudnione na umowe o prace.

4. W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazach, o ktorych mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wlasciwemu Zamawiajacemu zaktualizowanych
wykazéw 0s6b wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o pracg, w terminie 5 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazéw 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga
aneksu do umowy.

5. Wykonawca kazdorazowo na zadanie whasciwego Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie
nie dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez wlasciwego Zamawiajacego
przedstawi¢, wskazane w wezwaniu przez wiasciwego Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3. Przez
dowody, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumiejg:

1) oswiadczenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie wiasciwego
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosei: dokladne okreslenie
podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy O prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,
zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Wiasciwy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania robét w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1
czynnosci sg osobami wskazanymi w Wykazach 0séb, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3.

7. W przypadku, gdy osoby zatrudnione przez Wykonawce wykonywac beda roboty z obu zakreséw
okreslonych w § 7 ust. 2, uprawnienia Zamawiajgcego wlasciwego przystuguja takze ZDiTM.

§ 16
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzaf umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

23

VDo



Nr sprawy: 38/2019 Zatgcznik nr 4 do siwz

1) za nieterminowe dostarczenie Harmonogramu Realizacji Zadania (Robét) lub Planu Platnosci
zgodnie z § 5 ust. 2 oraz kazdej ich aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

2) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci ....... % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien op6znienia,

3) za opdznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robé6t lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy
dzien opOznienia, liczony od dnia uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, ktora nie zostala uwzgledniona
w Harmonogramie Realizacji Zadania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, z} za kazdy dzien przerwy,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony wiasciwemu
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 9 ust.13, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zi za kazde zdarzenie, z wylaczeniem
sytuacji gdy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zloza o$wiadczenia
z wnioskiem o bezposrednig zaplatg wlasciwemu Zamawiajgcemu,

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania wlasciwemu Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku nieprzediozenia wlasciwemu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde zdarzenie,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokoéci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10)za  nieterminowe  dostarczenie ~ wiasciwemu  Zamawiajacemu ktoregokolwiek
z raportow/informacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 w terminach tam okreslonych,
w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

11) za odstapienie od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy,

12) w przypadku niespenienia przez wykonawce lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 15 ust. 1 czynnosci w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku op6znienia w przekazaniu dowodéw zatrudnienia os6b na podstawie umowy o
prace, o ktérych mowa w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500 zt za kazdy dzien
opoznienia,

14) za brak wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét w celu
doprowadzenia do zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie
wskazanym przez ZDiTM braki w oznakowaniu, wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania
z nienalezyta starannoécia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za
kazde stwierdzone zdarzenie,

15) za niedoprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu odpowiadajacego warunkom
okre§lonym w § 5 ust. 4, w terminie wskazanym przez wlasciwego Zamawiajgcego, W
wysokoscei 3 000,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu za odstgpienie od umowy nie majg
zastosowania w przypadku odstapienia od Umowy przez ZDiTM i ZWiK na podstawie art. 145
ust. 1 ustawy PZP.

3. ZDiTM i ZWiK przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez koniecznoéci wyznaczania terminu
dodatkowego w nastepujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W powyzszym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania ZDiTM lub ZWiK, ztozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac
W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie wykonat obowiazku przewidzianego w § 12 ust. 4,

6) gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dniod dnia, w ktorym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawey, Wykonawca nie
wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry spelnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca
nie wykaze, iz samodzielnie spehnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 — 6
Wykonawca zaptaci ZDiTM lub ZWiK kar¢ umowng , o ktérej mowa w ust. 1 pkt 11 niniejszego
paragrafu. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Zamawiajacy moze skorzystaé z prawa odstgpienia w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomoscei o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawce oraz
ZDiTM i ZWiK obcigzajg nastgpujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy/rozwigzania
Umowy Wykonawca przy udziale wlasciwego Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia/rozwiazania.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 3 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty
poniesie wlasciwy Zamawiajacy,

3) Wykonawea zglosi do dokonania przez wlasciwego Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn
okreslonych w ust. 3 pkt 1, a wlasciwy Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

6. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego kary umowne.

8. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu opéznienia , ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia , staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziefi opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

9. llekro¢ w niniejszym paragrafie lub jakimkolwiek innym zapisie Umowy, mowa jest o
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 rozumie si¢ przez to wynagrodzenie catkowite,
chyba, ze zastrzezono inaczej.

§17
ZMIANY UMOWY
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1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.
2. ZDiTM i ZWiK przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawey, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) zmianie wynagrodzenia,

3) zmianie zakresu $wiadczenia oraz sposobu spelnienia $wiadczenia,

4) zmianie 0s6b wskazanych do realizacji zaméwienia.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapic:

1) w przypadku powszechnej niedostgpnosci suroweow badz materiatow,

2) w sytuacji , gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpia niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, $niegu, wichury, ujemne temperatury
uniemozliwiajace zachowanie reziméw technologicznych, powodujace wstrzymanie robot
budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych nastepujacych po sobie i bedzie to
mialo wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy. Przedtuzenie terminu ZDiTM i
ZWiK warunkuje zlozeniem przez Wykonawcg stosownego wniosku oraz dokumentow
wskazujacych, ze zachowanie wymogow technologicznych w danych warunkach
atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),

3) w sytuacji, gdy wystgpia nieprzewidziane warunki realizacji tj. odmienne od przyjetych
w dokumentacji np. warunki gruntowo — wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych
przedmiotéw, obiektow i elementow infrastruktury podziemnej, i bedzie to mialo wptyw na
termin wykonania Przedmiotu Umowy,

4) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki gruntowe (W tym w szczegolnosci kolizje z
sieciami i obiektami podziemnymi nieuj¢tymi na mapach zasadniczych z panstwowego
zasobu geodezyjno — kartograficznego, warunkami geologicznymi, ktorych nie dalo sig
przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci) lub warunkami szczeg6lnymi,

5) w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydtuzenie realizacji Umowy,

6) w przypadku wystapienia robét zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktére nie
wykraczajg poza Przedmiot Umowy, wprowadzajgce tylko zmiany ulepszajace, usprawniajace
proces budowlany, rozwigzanie zamienne W zakresie zastosowanych materialow w
technologii wykonywanych robét,

7) w sytuacji, gdy podczas wykonywania robot wystapi koniecznosé usunigcia niewybuchéw lub
niewypaléw, prowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych i bedzie to miato
wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

8) w sytuacji, gdy wystapi koniecznosé wykonania robét dodatkowych nie objetych
Przedmiotem Umowy, ktorych realizacja ma wplyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy,

9) w sytuacji, gdy wlasciwy Zamawiajacy podejmie decyzje o realizacji zaméwien, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, ktorych realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

10) w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od ZDiTM lub ZWiK i
Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia terminowego realizowania robot,

11) w sytuacji zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie postanowiefi Umowy do aktualnego stanu prawnego,

12) w sytuacji, gdy nastapi odmowa lub nadmieme przedluzenie wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce;

13) w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastgpujacych przypadkach:

1. w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robot zamiennych,

13. gdy wystapi koniecznoéé wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
w pozycjach TER,
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14. gdy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania prac w ilosci
przekraczajacej wielkos¢ przyjeta w TER, Wykonawca moze 2z3daé podwyzszonego
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.,

15. ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i uslug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

16. w przypadku wystapienia okolicznosci korzystnych dla wlasciwego Zamawiajacego z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnoéci umozliwiajacych obnizenie kosztéw
ponoszonych przez wlasciwego Zamawiajacego na wykonanie umowy,

17. w przypadku wystagpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu  w zakresie znalezisk archeologicznych i architektonicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

18. wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcow.

5. Warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy okre§lona w §7 ust. 2 za wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy moze ulec zmianie takze, jezeli w toku wykonywania robot
strony uzgodnia:

1) uzycie innych materiatéw powodujacych zmiane wartosci robot,

2) ze czgs¢ zakresu robét zostanie wykonana przez inny podmiot.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci robét, z przyczyn od stron niezaleznych
(zmniejszenie umownego zakresu robot), a w szczegélno$ci w razie wykonania czeéci robét przez
inny podmiot, strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 ulegnie
zmniejszeniu o wynagrodzenie za niewykonane roboty. Za prace niewykonane przez Wykonawce
strony uznaja roboty wykonane przez inny podmiot, stwierdzone w protokole sporzadzonym przez
zamawiajgcego i ten podmiot oraz okreslajacym koszt wykonania tych robét. Wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie wéwczas zmniejszeniu o koszt wykonania robdt okreslony w protokole,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim.

7. Koszt robét bedacy podstawa do zmiany wynagrodzenia, zostanie ustalony na podstawie
wypetnionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych albo, w przypadku braku odpowiedniej pozycji,
na podstawie kosztorysu inwestorskiego, gdzie kalkulacja ceny jednostkowej zostanie obliczona
zgodnie z zasadami okre$lonymi ponizej:

1) jezeli w okresie realizacji przedmiotu umowy, okaze si¢ ze niektore konieczne do wykonania
prace (roboty) nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metodg i przedlozenia
wyliczenia przedstawicielowi wlasciwego Zamawiajacego / Zespotowi Inspektoréw Nadzoru.

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zespolowi Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wladciwego Zamawiajacego wyceng rob6t w formie kosztorysu sporzadzonego metods
szczegblowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotwoérczych wskazanych w
dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji wlasciwego
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny LR™ ~ nie wyzsza niz $rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b) wskaznik narzutu kosztow posrednich ,Kp” (R+S) — nie wyzszy niz $redni dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego,

¢) wskaznik narzutu zysku ,Z” (R+S+Kp) — nie wyzszy niz $redni dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug srednich cen rynkowych okreslonych w ww. publikacjach, a w przypadku ich braku
ceny materialow i sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w
tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
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¢) naklady rzeczowe okreslone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub nakladow wlasnych zaakceptowanych przez wiasciwego
Zamawiajacego. W przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez wlasciwego Zamawiajgcego.

8. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji wlasciwego Zamawiajacego
/Inspektoréw Nadzoru bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy
wlasciwy/Inspektor Nadzoru wprowadzi korektg ceny opart na wiasnych wyliczeniach

9. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spefnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,
moga nastapi¢, w szczeg6lnosci jezeli nastapi(a):

1) okolicznosci korzystne dla ZDiTM lub ZWiK z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci umozliwiajacych obnizenie kosztéw ponoszonych przez ZDiTM
lub ZWiK na wykonanie umowy,

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazaf technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzafi grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

4) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowity
niedostgpnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

10. Kazda ze wskazanych w ust. 9 pkt od 1 - 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia

na zasadach okre$lonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. W przypadku gdy wprowadzenie zmian polegajacych na wykonaniu robét opisanych w ust. 4 lub 9
niniejszego paragrafu, nie bedzie powodowato zwigkszenia wartosci lacznego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 7 ust. 2 powyzsza zmiana nie wymaga Aneksu do Umowy, a jedynie
sporzadzenia Protokotu Koniecznosci Zatwierdzonego przez ZDiTM i ZWiK.

12.Zmiana polegajaca na zmianie oséb wskazanych do realizacji umowy, nastgpowaé moze na

wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko
musi spelnia¢é wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastgpi aneksem do
niniejszej umowy.

13.W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na

ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp
w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ wlasciwemu Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

14. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych, majacych wplyw na terminowe wykonanie umowy (np.. w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw meteorologicznych, wycofania z rynku materiatow czy
elementéw produkcji wymaganych zgodnie z projektem lub niniejsza umowa),skutkujacych
niemozliwoécig wykonania umowy w terminie okreslonym w § 2 — mozliwa jest zmiana umowy
polegajaca na wydtuzeniu tego terminu.

15. Zmiany do umowy moze inicjowaé zardbwno whasciwy Zamawiajacy jak i Wykonawca, skiadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

16. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
wlasciwy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, jednakze nie stanowia zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Ewentualne spory wynikajace w zwigzku z realizacja Umowy, ktorych Stronom nie udato sig

rozstrzygna¢ polubownie, beda poddane rozstrzygnigciu przez whasciwy sad w Szczecinie.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie

okreslonych w ww. ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacych o kazdej zmianie

siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod

rygorem uznania dorgczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastepujace zalaczniki:

1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy) stanowiaca zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacja projektowa.

Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac¢ si¢ bedzie

zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zamawiajgcy, realizujgc nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec os6b
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych jest:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w:
Zakladzie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie tel. .................. , adres e-mail:

.......................

3) osobie fizycznej, ktérej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora dostepu do
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych
w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa,

4) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane s przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

5) dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit bi ¢ RODO w celu:

— zawarcia umowy i prawidlowe;j realizacji przedmiotu umowy,

— przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

— przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,

6) dane osobowe begda przetwarzane przez okres realizacji umowy, okres rekojmi, okres do
uplywu terminu przedawnienia roszczeri oraz okres archiwizacji,

7) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby Ilub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie obowiazujace
przepisy, w tym w szczegllnosci w oparciu o ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej,

b) inni administratorzy danych, dzialajacy na mocy uméw zawartych z Zamawiajacym
lub na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, w tym: podmioty
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$éwiadczace pomoc prawna, podmioty $wiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie,
podmioty prowadzace dziatalno$¢ platnicza (banki, instytucje platnicze),
8) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktérych dotycza, obejmuja w szczegolnosci
nastepujace kategorie danych: imig i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajace z uméw o prace oraz z innej
dokumentacji zwiazanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace,
9) #rédlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktérej dane
dotycza jest Wykonawca,
10) obowiazek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajacemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy;
konsekwencja niepodania danych bedzie niemozno$¢ zawarcia i realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig, przy przekazywaniu Zamawiajagcemu informacji zawierajacych
dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawic o$wiadczenie o
spetnieniu obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio zostaly pozyskane lub
oéwiadczenie, ze zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oéwiadczenie, o ktérym mowa powyzej nalezy przedstawia¢
Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazywaniu m. in. wniosku o zmiang osob wskazanych
przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawniefi budowlanych os6b skierowanych do
realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe beda przekazywane
podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

— fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

— treéci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oswiadczy
wypelnienie obowiazku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz o§wiadczenia wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla ZDiTM, 1
egzemplarz dla ZWiK i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1 - ZDiTM WYKONAWCA

---------------------------------
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