

Szczecin, dnia 28.01.2014 r.

ZMIANA SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW z prawem opcji w zakresie etapu Ia –ZPW Miedwie i etapu Ib Pompownia P1 - inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Rozdział V pkt 3 ppkt 4) część I ppkt c) otrzymuje brzmienie:
„c) osiągnął w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych (2012, 2011, 2010) obroty w wysokości, co najmniej 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) netto rocznie, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej był krótszy - w tym okresie.”
2. Rozdział V pkt 3 ppkt 4) część II ppkt c) otrzymuje brzmienie:
„c) osiągnął w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych (2012, 2011, 2010) obroty w wysokości, co najmniej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) netto rocznie, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej był krótszy - w tym okresie.”
3. Rozdział V pkt 4 ppkt 8) SIWZ otrzymuje brzmienie:
”8) **rachunek zysków i strat**, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych (2012, 2011, 2010), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.”
4. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **20.02.2014 r.**
5. Ilekroć w SIWZ występuje data **30.01.2014 r.** zastępuje się ją datą **20.02.2014 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.