

Dotyczy :

„Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów wodociągowych i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie .”

W dniu 15.11.2017r. wpłynęło pismo Wykonawcy z wnioskiem „o udostępnienie przyszłego terenu budowy i umożliwienie dokonania wizji lokalnej w celu uwzględnienia wszystkich warunków wpływających na ostateczną cenę oferty.”

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w dniu **21.11.2017r. o godz. 12.00** na placówce przy ul. Lechickiej odbędzie się wizja lokalna przyszłego terenu budowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje się modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie :

1. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium a dzień **30.11.2017r.**
2. Ilekroć w SIWZ występuje data 24.11.2017r., zastępuje się ją datą **30.11.2017r.**

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Patek
Mariusz Patek

Waldemar Gill
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Waldemar Gill