Charakterystyka obiektu

Przedmiotem kosztorysu jest rozbiorka obiektow likwidowanej oczyszczalni Sciekéw Plonia,
znajdujacej si¢ na dziatce nr 84/1 obreb 4194 w Szczecinie, oraz likwidacja wylotu kanalizacji do
rzeki Plonia, znajdujacego si¢ na dziatce 362/1 obrgb 3011, stanowigcej wody rzeki Plonia. Wylot
stanowi miejsce zrzutu $ciekéw oczyszczonych z likwidowanej biologicznej oczyszczalni §ciekdw.
Obiekt oczyszczalni zostat zbudowany w latach 70 tych ubieglego wieku w ramach budowy I etapu
oczyszczalni $ciekow Plonia. Oczyszczalnia funkcjonowatla na bazie osadnika Imhoffa. W 1996
roku obiekt zmodernizowano i wykorzystujac czesciowo stare obiekty zbudowano oczyszczalnig
biologiczng w technologii osadu czynnego. Na terenie oczyszczalni wybudowano nowe obiekty i
instalacje w tym:

- zbiornik wyréwnawczy

- komore osadu czynnego ze studniami

- komor¢ mieszania

- dwa osadniki wtérne

- pompownig¢ osadu

- pompowni¢ wewngtrzng Sciekow

- budynek wielofunkcyjny

- budynek spre¢zarek i dmuchaw

- zbiornik na PIX z wanng (taca)

Ponadto zmodernizowano starsze obiekty (osadnik Imhoffa i budynek dyzurki).

Wykonano lini¢ kablowg zasilajacg oraz sieci technologiczne migdzyobiektowe (wod-kan,
sprezonego powietrza, elektryczne i sterowania) oraz elementy zagospodarowania terenu (drogi,
chodniki, place sktadowe , o§wietlenie i ogrodzenie).

Przez teren obiektu przebiega czynny rurociag magistralny wodociggowy, ktory nie podlega
rozbioree 1 pozostaje czynny.

Obiekt oczyszczalni wraz z kanatem odplywowym 1 wylotem jest wylaczony z eksploatacji i nie
funkcjonuje od 2014 roku. Scieki ze zlewni cigzacej do oczyszczalni zostaly przejete przez nowy
system kanalizacji i skierowane do zmodernizowanej oczyszczalni $ciekéw Zdroje. Wraz z
rozbidrkg oczyszczalni likwidacji podlega wylot do rzeki Plonia . Zostanie on zasypany a odpltyw
zostanie zamulony.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegotowych
projektach rozbiorek dla kazdego z obiektow. Zakres prac rozbidrkowych wraz ze sposobem ich
prowadzenia, technologig 1 kolejnoscia okreslono w dokumentacji szczegotowej obiektow.
Roboty rozbiorkowe poszczegdlnych obiektow nalezy skoordynowaé poprzez zorganizowanie
wspolnego zaplecza, wydzielenie wspdlnych miejsc czasowego sktadowania materiatléw 1 odpadow
z rozbiorek.

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

- roboty przygotowawcze

- rozbiorka elementéw zagospodarowania terenu (drogi, place, chodniki)

- odkrycie obiektow wyniesionych — zebranie gruntu z nasypow w miejscu tymczasowego
sktadowania

- rozbiorka o$wietlenia i sieci elektrycznych

- rozbiorka sieci technologicznych miedzy obiektowych wraz z obiektami na sieci

- rozbidrka obiektow kubaturowych wyniesionych

- sukcesywne odkrywanie i1 rozbidrka obiektow zaglebionych

- uzupehienie niedoboru ziemi po usunigtych obiektach podziemnych

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.



