



Wszyscy uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA

Dotyczy: **postępowania pn : „ Budowa spinki wodociągowej Załom – Wielgowo
w Szczecinie”**

Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **15.05.2019r.**
Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekroć w SIWZ występuje data pierwotnego otwarcia **08.05.2019 r**, zastępuje się ją datą **15.05.2019r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Waldemar Gill