



Wg rozdzielnika

Dotyczy: **przetargu pn : „ Budowa spinki wodociągowej Załom – Wielgowo
w Szczecinie”**

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego przetargu ZWiK Sp z o.o. wyjaśnia :

Pytanie:

W nawiązaniu ogłoszenia o przetargu pn:”Budowa spinki wodociągowej Załom – Wielgowo w Szczecinie oraz w nawiązaniu do pisma Zamawiającego zamieszczonego na stronie ZWiK Szczecin dnia 29-04-2019r . oraz ze względu na wydłużony czas oczekiwania na oferty materiałowe dla w/w postępowania , zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29-05-2019r.

Przedłużenie terminu składania ofert umożliwi precyzyjne sporządzenie oferty przez potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy liczbę potencjalnych Oferentów.

Odpowiedź:

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **23.05.2019r.**

Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekoć w SIWZ występuje data pierwotnego otwarcia **08.05.2019 r**, zastępuje się ją datą **23 .05.2019r.**

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Patyk