

Szczecin, 09.06.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Broniewskiego w Szczecinie”

Zamawiający dokonuje nw. modyfikacji SIWZ:

1. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **29.06.2020 r.** Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
2. Ilekroć w SIWZ występuje data pierwotnego otwarcia **22.06.2020 r.**, zastępuje się ją datą **29.06.2020 r.**


Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU

Patrycja Wołńska-Barthkiewicz

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju

Mariusz Patyk

Kierownik
Działu Inwestycji
mgr inż. Tadeusz Dawid


Agnieszka Fajczewska-Zemkeo