

Szczecin, 19.06.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Broniewskiego w Szczecinie”

MODYFIKACJA SIWZ nr 2

Zamawiający dokonuje niżej wymienionych modyfikacji SIWZ:

1. Wykreśla się zapisy zawarte w punktach **8.19**, **8.20** oraz **8.21** - Rozdział XV SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.
Przy czym Zamawiający pragnie zauważyć, że Wykonawca musi w sposób odpowiedni i skuteczny zabezpieczyć krzewy i drzewa przed uszkodzeniami.
2. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **30.06.2020 r.** Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
3. Ilekroć w SIWZ występuje data pierwotnego otwarcia **22.06.2020 r.**, zastępuje się ją datą **30.06.2020 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU

Patrycja Wołńska-Barthiewicz

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Patyk

Kierownik
Działu Inwestycji
mgr inż. Tadeusz Dawid

RADCA PRAWNY
Wioleta Sadowska

Bełława